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Техническое задание

на выполнение  работ по разработке

схемы водоснабжения  деревни Вата Нижневартовского района ХМАО – Югра Тюменской области на 2014-2019 гг. и на перспективу до 2025 года.
	№

п/п
	Перечень  основных  данных  и  требований
	Основные  данные  и  требования

	1
	Основание  для  проектирования.
	План  капитального  ремонта на 2014 год  на территории Нижневартовского  района МКУ  «УКС по застройке Нижневартовского района».

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском  районе на 2014-2019 годы и перспективу до 2025 года», Программа: «Повышение энергетической эффективности в отраслях экономики».

	2
	Стадийность  проектирования.
	Предпроектная и отчетная документация.

	3
	Объём  работ.
	1. Разработка схем деревни Вата Нижневартовского района ХМАО – Югра Тюменской области
2.Согласование и утверждение схем водоснабжения и водоотведения согласно п. 13 настоящего задания на проектирование.

	4
	Местоположение объекта  (почтовый  и  юридический  адрес).
	Тюменская область, Ханты-Мансийский  автономный  округ – Югра, Нижневартовский район, деревня Вата

	5
	Заказчик.
	Муниципальное казенное  учреждение «Управление капитального строительства по  застройке  Нижневартовского района».

	6
	Генеральный проектировщик.
	Определится торгами.

	7
	Климатические  условия  строительства.
	Климатический  район – 1Д

Снеговой  район  -Y (320 кг/м2)

Ветровой  район – II  (30  кг/м2)

Средняя температура наиболее холодной пятидневки  –  -43С˚.

	8
	Общие  требования  к  разработке схем водоснабжения и водоотведения.


	В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), Техническим заданием на разработку схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района муниципального образования Нижневартовский район от 14.02.2014 года  № 7-01-20-1030/14.

	9
	Состав схем водоснабжения и водоотведения.


	В соответствии с  Техническим заданием на разработку схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района муниципального образования Нижневартовский район от 14.02.2014 года  № 7-01-20-1030/14 п. 2.



	10
	Стадийность проектирования.
	В соответствии с  Техническим заданием на разработку схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района муниципального образования Нижневартовский район от 14.02.2014 года  № 7-01-20-1030/14 п. 3.

	11
	Основные технико-экономические показатели.
	Технико-экономические показатели определить проектом (по каждому населенному пункту отдельный документ).

	12
	Согласование рабочей документации.
	Согласование (сопровождение) и утверждение отчетной документации с:

 1. МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» - схем водоснабжения деревни Вата
2. ОАО «ЮТЭК - Нижневартовский район»;

3. Заказчиком: УКС по застройке Нижневартовского района»;

4. Иные согласования, по необходимости.

Согласования и утверждения отчетной документации выполняет Генеральный проектировщик за счет средств, включенных в стоимость проектно-изыскательских работ.

	13
	Дополнительные  требования.
	1. Предпроектную и отчетную документацию по каждому населенному пункту предоставить
отдельными книгами (томами) и на отдельных электронных  носителях.

	14
	Количество  проектной документации.
	Предпроектная и отчетная документация - 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-RW) (схемы формата А1). 
Требования к электронной версии:

1. Графическая часть в программе разработанной организацией и программе AutoCAD, Mapinfo;

2. Текстовая часть в программе Word, Exсel. 

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности в соответствии со структурой документа;
2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов;

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати;

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке;
5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.  

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10): 

наименование объекта;

шифр документа;

номер и дата контракта;

наименование организации разработчика;

год разработки документа.

	15
	Заключительное положение.
	1. Разработчик схем проводит обсуждение, рассмотрение с представителем Заказчика, водоснабжающей организации вариантов схем водоснабжения и водоотведения, сопровождает схемы водоснабжения и водоотведения при обсуждении, публичных слушаниях, утверждении, осуществляет обучение пользователей и оказывает консультации.

2. Обязательства разработчика считаются исполненными после утверждения схем водоснабжения и водоотведения органом власти муниципального образования.


Введение
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры села, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости реконструкции или расширение существующих элементов очистных сооружений водозабора (ОСВ) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учетом перспективного развития, структуры баланса водопотребления населенного пункта, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных ее частей путем оценки ее сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения деревни Вата Нижневартовского района ХМАО – Югра Тюменской области является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами водоснабжения и водоотведения поселений. Схемы водоснабжения в соответствии с пунктом 5 статьи 38 вышеуказанного федерального закона, учитывают результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Целью разработки схем водоснабжения является определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселений. В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона №416-ФЗ с 1 января 2014 г. утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Генеральный план сельского поселения Вата Нижневартовского муниципального района Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2009г.

- проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Характеристика муниципального образования. Сельское поселение расположено западнее города Нижневартовска, на расстоянии 64 км по течению реки Оби, на берегу протоки Старица, соединяющейся с рекой Обь.

В административном отношении деревни Вата относится к Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 
На территории сельского поселения расположен один населенный пункт: деревня Вата. Деревня Вата образована в 1840 г. и застроена в основном одноэтажными домами.

Ближайшие населенные пункты - город Мегион и поселок Высокий.
В настоящее время площадь деревни Вата составляет 62 га, площадь сельского поселения – 381 га.

Численность населения деревня Вата, по состоянию на 01.01.2009г. составила 
603 человека (1,7 % численности населения района), в том числе жителей коренной национальности: ханты – 28 человек, манси – 3 человека. Население в основном занято на предприятиях нефтегазового комплекса и бюджетных организациях.

Деревня Вата расположена на территории Северо-Покурского нефтяного месторождения, вблизи находятся объекты нефтедобычи: кустовые площадки, разведочные скважины, ДНС-1 (включая факел).

Транспортное сообщение осуществляется автотранспортом и водным транспортом по реке Обь.

Производственная зона представлена: электрической подстанцией, водоочистным комплексом «Импульс», водозаборами «Курья», а также территорией ЖКХ.
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Рисунок 1. Географическое положение деревни Вата.

Климат района деревни Вата резко континентальный, влажный. Особенность климата - суровая продолжительная зима и короткое умеренно-теплое лето. Зима продолжается с ноября по апрель месяц. Начало зимы характеризуется большими колебаниями температуры.

Продолжительность ледового периода колеблется от 160-198 дней. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней. Весна короткая, 
с резким подъемом температуры, с малым количеством осадков и низкой влажностью. Лето короткое. Абсолютная максимальная температура воздуха в летнее время + 34°С.  Абсолютная минимальная температура воздуха в зимнее время - (минус) 57°С. Многолетняя средняя годовая температура равна - (минус) 3,4°С. В течение всех зимних месяцев (декабрь-февраль) средняя месячная температура бывает ниже (минус) 20°С. Расчетная наружная температура воздуха в зимнее время - (минус) 43°С.
Преобладают ветры юго-западного (18%) и западного (21%) направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. В осенние и весенние месяцы средняя скорость ветра достигает 4 м/с. Абсолютный максимум скорости ветра, возможный 1 раз в 20 лет - 28 м/с.

Район относится к влажному климату. За весь год выпадает по 630 мм атмосферных осадков, основное количество которых приходится на теплое время года – 390 мм (с апреля по октябрь). Суточный максимум осадков – 68 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в августе – 78 мм, наименьшее в феврале –17 мм. Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца –82%, наиболее жаркого – 66%. Появление снежного покрова обычно наблюдается 
в начале октября, а к концу октября образуется устойчивый снежный покров.

Продолжительность отопительного периода равна числу дней с температурой воздуха ниже +8 °С, для данного района она составляет 254 дня.

Район относится к I климатическому району, подрайон IД.

Глава 1. Схема водоснабжения.

1.1.
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Услуги водоснабжения для потребителей в деревни Вата Нижневартовского района ХМАО – Югра Тюменской области предоставляет МУП «Сельское ЖКХ».
Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется.

Водоснабжение деревни Вата осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных на территории данного поселения. 

Таблица 1.

Характеристики источников водоснабжения.
	Год ввода в эксплуатацию скважины
	№ скважины по паспорту/по эксплуатации
	Глубина, м
	Дебит, м3/час
	Качество воды

	1985
	7-983
	180
	4,8
	Не соответствует
СанПиН 2.1.4.559-96

	2001
	НЖ-596
	70
	54
	Не соответствует
СанПиН 2.1.4.559-96


На первую очередь строительства в деревни Вата генеральным планом предложена реализация следующих мероприятий:

· реконструкция существующего водоочистного комплекса;

· строительство кольцевых систем водоснабжения из современных полимерных материалов с установкой водозаборных колонок;

· строительство сооружений противопожарного водоснабжения (пожарный водоем).

Территория, охваченная центральной системой водоснабжения. Централизованное водоснабжение охватывает общественно-деловые объекты и малоэтажную многоквартирную застройку. Общая протяженность сетей составляет 1004 м.  Водоснабжение остальной части населения осуществляется с помощью колодцев.

Территория, охваченная системой централизованного водоснабжения, показана на рисунке 2 синим цветом.
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Рисунок 2. Зоны водоснабжения деревни Вата.

1.1.2. Территория, не охваченная центральной системой водоснабжения. 

Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения в деревни Вата, представлена на рисунке 2 и выделена серым цветом.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение питьевой водой на территории деревни Вата осуществляется путем поднятия воды из 2-х артезианских скважин, расположенных на территории указанного поселения. Далее вода из водонапорной башен проходит систему очистки. Затем по сетям водоснабжения поступает к потребителям. Общая протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых МУП «Cельское ЖКХ» - 1004  м. 

К водоснабжением подключено 8 жилых здания и школа.
1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
Источником водоснабжения деревни Вата для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд являются две скважины:
- Скважина 7-983, глубина 180 м, год ввода 1985;
- Скважина НЖ-596, глубина 70 м,  год ввода 2001.
Артезианские скважины оборудованы погружными насосами. Вода из скважин подается на ВОС с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Таблица 2.

Динамика подачи воды по годам.
	№ 

п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	2013 г
	2014 г

	1
	Подъем воды
	тыс.м3
	12,44
	12,50

	2
	Подано в сеть
	тыс.м3
	12,44
	12,50


1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоочистной комплекс «Импульс» предназначен для безреагентной очистки и обеззараживания подземной воды и доведения ее качества до уровня питьевой, соответствующей требованиям нормативных документов.

Очистка и обеззараживания воды достигается путем обработки ее кислородом воздуха и озоном с дальнейшей фильтрацией на механических фильтрах с зернистой загрузкой.

В состав комплекса входят: гидроциклон, аэратор, озоногенератор, бакреактор, блок фильтров с насосами,  промывной насос, вентилятор и пульт управления.
Характеристики водопроводных очистных станций, установленных в системе водоснабжения деревни Вата представлены в таблице ниже:
Таблица 3.

Характеристика водопроводных очистных станций.
	Наименование сооружения
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/ч
	Способ очистки воды

	ВОК «Импульс»
	12.12.2002 г
	10
	безреагентная очистка и обеззараживание


Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 как по органолептическим  (цвет, вкус, запах) показателям, так и по содержанию химических элементов. Для подземных вод характерно повышенное содержание железа (4,5- 5,0 мг/л – до 16 ПДК хп), марганца (0,3-0,7 мг/л – до 3-7 ПДКхп), аммония (до 2-6 мг/л – до 1-3 ПДКхп), превышающее ПДК, также наблюдается дефицит фтора и близкое к ПДК содержание кремния. 
1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).
В системе водоснабжения деревни Вата присутствует резервуар чистой воды объемом 100 м3.
1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1004  м.
1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшения качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Исходя из географического положения территория села Вата относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Поэтому водопроводная сеть сельского поселения уложена в наземном исполнении совместно с теплотрассой.
1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Услуги по водоснабжению для потребителей деревни Вата Нижневартовского района  ХМАО – Югра Тюменской области оказывает МУП «Cельское ЖКХ», расположенная в городе Нижневартовск.
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса водоочистных сооружений является бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водопроводных очистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий деревни Вата.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:
· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
· взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
· повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

· повышение квалификации инженерно-технических работников.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.
Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице 4.

Таблица 4. 

Прогноз численности населения.

	Наименование

сельского поселения
	Численность

населения на начало

2007 г., чел.
	Прогноз численности населения, чел

	
	
	2012 г.
	2017 г.
	2027 г.

	Деревня Вата
	658
	638
	656
	680


Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. В соответствии с новым сводом правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» выбор удельного водопотребления должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.    

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в деревни Вата существенно выше существующих норм. Сложившееся в поселении удельное водопотребление не требует дополнительного строительства соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения может быть направлено в сторону повышения качества потребляемой воды. 

Для реализации этой задачи первой необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести при необходимости замены выходящих из строя элементов и объектов системы водоснабжения. 

При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с возможной реализацией новых хозяйственных проектов.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

Qж = ΣqжNж/1000;

где qж - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1 СНиП 2.04.02-84;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:
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Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

Kсут.max = 1,1 - 1,3; Kсут.min = 0,7 - 0,9.
Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:
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Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:
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где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые αmax = 1,2 - 1,4; αmin = 0,4 - 0,6;

β - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления воды.

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Балансы подачи и реализации воды за 2013 и 2014 год представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Основные показатели системы водоснабжения деревни Вата.
	№ 

п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	2013 г
	2014 г

	1
	Подъем воды
	тыс.м3
	12,44
	12,50

	2
	Подано в сеть
	тыс.м3
	12,44
	12,50

	2.1
	то же в % к поднятой воде
	%
	100
	100

	3
	Пропущено через ВОК
	тыс.м3
	12,44
	12,50

	4
	Собственные нужды
	тыс.м3
	0,04
	0,04

	5
	Подано на реализацию
	тыс.м3
	12,37
	12,43

	6
	Потери в сети
	тыс.м3
	0,03
	0,03

	6.1
	то же в % к поданной в сеть
	%
	0,3
	0,3


	7
	Отпущено потребителям
	тыс.м3
	12,37
	12,43

	7.1
	Населению
	тыс.м3
	10,64
	10,69

	7.2
	Бюджетным организациям
	тыс.м3
	1,33
	1,34

	7.3
	прочие
	тыс.м3
	0,4
	0,4


Делаем вывод из данных таблицы, что основным потребителем является население, его потребление составляет 86 % от отпущенной воды потребителям.

1.3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В настоящее время подачи горячей воды от систем централизованного теплоснабжения не осуществляется. Также в деревни Вата нет деления на питьевую воду и техническую, в связи с чем раздельный учет невозможен.

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселеня (пожаротушение, полив и др.).

Исходя из пункта 1.3.2., в данном пункте возможно показать данные лишь по общему потреблению воды. Структурный баланс реализации воды представлен в таблице 6.

Таблица 6.

Структурный баланс водоснабжения.

	№ 

п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	2013 г
	2014 г

	1
	Отпущено потребителям
	тыс.м3
	12,37
	12,43

	1.1
	Населению
	тыс.м3
	10,64
	10,69

	1.2
	Бюджетным организациям
	тыс.м3
	1,33
	1,34

	1.3
	прочие
	тыс.м3
	0,4
	0,4

	2
	Собственные нужды
	тыс.м3
	0,04
	0,04


Анализируя данные из таблицы можно сделать вывод, что объем реализованной воды по годам почти не изменился. Основным потребителем водоснабжения является население.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Все данные по объемам потребления воды приведены в пункте 1.3.3.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.
Данных по учету потребления воды и планов по их установке не имеется.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

За 2013 год всего было поднято 12,44 тыс, м3, столько же было подано в сеть.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.
Прогнозируемые показатели потребления водоснабжения представлены в таблице ниже:

Таблица 7.

Суммарные суточные расходы воды.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	1 очередь

(2019 г.)
	Расчетный срок (2029 г.)

	1
	Водопотребление, всего
	тыс. куб.м
	0,197
	0,204

	1.1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. куб.м
	0,165
	0,170

	1.2
	Производственные нужды
	тыс. куб.м
	0,016
	0,017

	1.3
	Неучтенные расходы
	тыс. куб.м
	0,016
	0,017

	2
	В том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	литр
	250,0
	250,0


Наружное противопожарное водоснабжение предлагается осуществлять из пожарных водоемов. Расходы воды на пожаротушение приняты в размере 
81 куб. м. / сут в соответствии с таблицей 6 СНиПа 2.04.02-84 и таблицей 1 СНиПа 2.04.01-85.
1.3.8. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Расход воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 8.

Таблица 8.

Расход воды по типам абонентов.

	№ 

п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	2013 г
	2014 г

	1
	Отпущено потребителям
	тыс.м3
	12,37
	12,43

	1.1
	Населению
	тыс.м3
	10,64
	10,69

	1.2
	Бюджетным организациям
	тыс.м3
	1,33
	1,34

	1.3
	прочие
	тыс.м3
	0,4
	0,4


Из таблицы видно, что потребление воды с каждым годом приблизительно остается на прежнем уровне.
1.3.9. Сведения о фактических и планируемых воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Данные о потерях воды в результате транспортировки представлены в таблице 9.

Таблица 9.

Потери водоснабжения за 2013-2014 г.

	№ 

п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	2013 г
	2014 г

	1
	Подано в сеть
	тыс.м3
	12,44
	12,50

	2
	Потери в сети
	тыс.м3
	0,03
	0,03

	2.1
	то же в % к поданной в сеть
	%
	0,3
	0,3


Как видно из таблицы, объем утечек  остался на прежнем уровне.
1.3.10. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов).

Балансы водоснабжения представлены в таблице 10.

Таблица 10.

Балансы водоснабжения деревни Вата.

	№ 

п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	2013 г
	2014 г

	1
	Подано на реализацию
	тыс.м3
	12,37
	12,43

	2
	Потери в сети
	тыс.м3
	0,03
	0,03

	2.1
	то же в % к поданной в сеть
	%
	0,3
	0,3

	3
	Отпущено потребителям
	тыс.м3
	12,37
	12,43

	3.1
	Населению
	тыс.м3
	10,64
	10,69

	3.2
	Бюджетным организациям
	тыс.м3
	1,33
	1,34

	3.3
	прочие
	тыс.м3
	0,4
	0,4


По данным таблицы можно сделать выводы, что все значения существенно не изменились.
1.3.11. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Водоснабжение деревни Вата обеспечивает МУП «Сельское ЖКХ», расположенное в городе Нижневартовск.
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.
Проектом генерального плана сельского поселения Вата Нижневартовского муниципального района Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2009г на перспективу предусмотрено дальнейшее развитие системы водоснабжения сельского поселения, в частности реконструкция существующих сетей объектов и обеспечение централизованным водоснабжением объектов нового строительства.

На первую очередь запланирована реализация следующих мероприятий:

· реконструкция существующего водоочистного комплекса;

· строительство кольцевых систем водоснабжения из современных полимерных материалов с установкой водозаборных колонок;

· строительство сооружений противопожарного водоснабжения (пожарный водоем).

Таблица 11.

Основные мероприятия.

	№ п/п
	Запланированные мероприятия
	Объемные показатели
	Год реализации

	1
	Реконструкция ВОС
	1 шт.
	до 2019 г.

	2
	Строительство сетей водопровода
	0,682 км
	до 2019 г.


1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.
Проектируемый водопровод предназначен для обеспечения водой хозяйственно-питьевого назначения и для нужд пожаротушения в деревни Вата Нижневартовского района ХМАО – Югра Тюменской области, запроектирован из полимерных материалов.
Водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

С учетом его перспективного расширения водопотребления необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод.

В системе водоснабжения поселения должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий позволит:

· обеспечить гарантированное водоснабжение сельского поселения;

· снизить перебои, связанные с ликвидацией аварии, и снизить размер потерь воды, частично разгрузив существующие водоводы;

· обеспечить нормальное качество питьевой воды, ликвидировать риск аварийной ситуации на магистральном водоводе;

· исключить аварийную ситуацию с подачей питьевой и резкий рост эксплуатационных расходов;

· обеспечить поиск неучтенных потребителей, выявить самовольные подключения и улучшить собираемость платежей;

· снизить уровень износа, улучшить экологическую ситуацию, сократить энергопотребление, стабилизировать напор в сети, снизить уровень общей аварийности и скрытых утечек.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Данные о таких объектах системы водоснабжения отсутствуют.
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается следующими мероприятиями:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

- создание единой дежурно-диспетчерской службы (УДДС).
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.
Данных по оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды не имеется.

1.4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В деревне Вата осуществляется стабильное водоснабжение потребителей. Существующее расположение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен снабжающую организацию устраивает и планируется оставить без изменений.

1.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В деревне Вата отсутствует горячее водоснабжение. Границы централизованной системы холодного водоснабжения планируется оставить в пределах села изменений.
1.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Участки, для которых запланирована прокладка новых сетей водоснабжения, указаны красным цветом на рисунке 3. Также черным цветом выделены знания жилого назначения, зеленым – общественные
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Рисунок 3. Перспективная схема водоснабжения деревни Вата.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.
Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод включает:

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;

- организация систем водоохранных насаждений вдоль рек

- создание вокруг подземных скважин, расположенных на территории села зон строгой охраны- 30-50 метров, которые должны быть огорожены и озеленены;

- организация системы водоохранных насаждений вокруг источников водоснабжения на территории села.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водовода, согласно СНиП 2.04.02-84.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы  для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является строительство сооружений водоподготовки. Предлагается применить простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

· исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

· исключается опасность передозировки;

· исключаются емкости для контакта с водой;

· исключается токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

Вновь проектируемые районы должны снабжаться водой от существующих водоводов со строительством новых подводящих сетей. 

Для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды, а также учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, планируется их замена и закольцовка тупиковых участков. Дополнительно необходимо разработать проекты зон санитарной охраны скважин, из которых снабжается водой деревня Вата, в соответствии с СанПин 1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Артезианские воды перекрыты сверху водонепроницаемыми породами, защищены от поступления с поверхности земли загрязненных стоков и поэтому обладают высоким санитарным качеством, не содержат взвешенных частиц и обычно бесцветны, наряду с этими преимуществами подземные воды часто сильно минерализованы. В зависимости от характера растворенных в них солей они могут обладать теми или иными отрицательными свойствами (повышенная жесткость, наличие неприятного привкуса, содержание веществ, вредно влияющих на организм человека). В связи с этим для улучшения качества воды, сохранения здоровья потребителей необходимо внедрение водоочистных сооружений перед баками накопителями.
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Рисунок 4. Схема водоснабжения из скважины.

1- Станция первого подъема (погружной насос расположенный непосредственно в скважине);

2- Станция водоподготовки (очистка от механических примесей удаление солей жесткости, железа, фтора и прочих элементов);

3- Резервуар чистой воды (промежуточный пункт хранения чистой воды, куда она поступает поле водоподготовки);

4- Станция второго подъема (насосная группа из нескольких насосных агрегатов для обеспечения подачи воды требуемой производительности, требуемого напора)

5- Сеть водопровода, идущая к потребителю.

Благодаря такой компоновке элементов давление, качество и производительность воды соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Для обеспечения хорошего качества воды необходимо сделать детальный анализ исходной воды из скважины на цветность, мутность и количество минеральных примесей в независимой лаборатории для подбора необходимого оборудования, которое будет соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам по очистке воды.
1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Основными загрязняющими веществами являются соединения азота, марганца, нефтепродукты и фенолы. Поступление загрязняющих веществ в водные объекты обусловлено как сосредоточенными сбросами водопользователей, так и рассредоточенными сбросами с сельскохозяйственных территорий.

Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 

В Российской Федерации качество питьевой водопроводной воды должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В Европейском Союзе (ЕС) нормы качества питьевой воды определяет директива «По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает требования к качеству воды в «Руководстве по контролю качества питьевой воды 1992 г.». В нормативах присутствуют лишь незначительные отличия по некоторым показателям.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Лаборатория должна выполнять бактериологический анализ (кишечная палочка) и производит химическое исследование воды по нескольким элементам. Среди них:

- привкус;

- запах;

- мутность;

- цветность;

- водопроводный показатель;

- сульфаты;

- нитриты;

- нитраты;

- ионы аммония;

- хлориды;

- железо общее;

- жесткость;

- сухой остаток;

- окисляемость;

- взвешенные вещества;

- БПК – 5.

Актуальность обозначенных проблем в сфере водоснабжения требует сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с модернизацией и развитием инженерных сетей и сооружений водопроводного комплекса деревни Вата и, с другой стороны, выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества и увеличение доступности предоставления услуг населению села по водоснабжению.

Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 как по органолептическим  (цвет, вкус, запах) показателям, так и по содержанию химических элементов. Для подземных вод характерно повышенное содержание железа (4,5- 5,0 мг/л – до 16 ПДК хп), марганца (0,3-0,7 мг/л – до 3-7 ПДКхп), аммония (до 2-6 мг/л – до 1-3 ПДКхп), превышающее ПДК, также наблюдается дефицит фтора и близкое к ПДК содержание кремния. 

Все вышеперечисленные недостатки и возможные обстоятельства, с этим связанные, регулируются правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России.

Реализация различных программных мероприятий, а также выполнение определенных правил и норм в сфере водоснабжения позволяют решать различные организационно-правовые, медико-социальные и инженерно-конструкторские задачи, что приводит к улучшению и стабилизации механизма водоснабжения Нижневартовского района  в целом и деревни Вата в частности.
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость основных запланированных мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 13.
Таблица 13.

Основные запланированные мероприятия по строительству и реконструкции объектов центрального водоснабжения.

	№ п/п
	Запланированные мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, 
млн. руб.

	1
	Реконструкция ВОС
	до 2019 г.
	0,75

	2
	Строительство сетей водопровода

Сети водопровода из полиэтилена, в ППУ изоляции Ø50 мм -0,682 км
	до 2019 г.
	2,59


Данные стоимостные оценки в дальнейшем могут быть изменены.

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Принято, что нормальное функционирование района зависит от бесперебойного снабжения технической и питьевой водой, а нарушение снабжения водой объектов может привести к их остановке, авариям и вызвать затруднения в проведении АСиДНР в очагах поражения в ЧС мирного и военного времени.

Устойчивость сетей водоснабжения повышается путем заглубления в грунт всех линий водопровода и размещении пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не может быть завалена при разрушении зданий, а также при устройстве перемычек, позволяющих отключать поврежденные линии и сооружения.

В качестве емкостей для хранения запасов питьевой воды должны использоваться подземные резервуары, резервуары водонапорных башен, водоводы и магистральные трубопроводы систем подачи и распределения воды.

Конструкция резервуаров питьевой воды (РПВ), расположенных в зоне возможных сильных разрушений, рассчитываются на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Все РПВ оборудуются устройствами для отбора воды в передвижную тару. Расстояние между пунктами раздачи воды в передвижную тару должно быть не более 1,5 км. Отбор воды осуществляется из отводящего трубопровода в колодцах. К колодцам должен быть организован подъезд размером не менее 12×12 м для автонасоса с цистерной.

В порядке исключения дополнительные водозаборные пункты могут быть организованы на пожарных гидрантах при условии, что данный участок сети оборудован фильтром-поглотителем. 

Согласно ВСН ВК4-90 существующие и вновь проектируемые резервуары питьевой воды оборудуются фильтрами-поглотителями в целях защиты питьевой воды от загрязнений, содержащихся в воздухе, поступающем в резервуары при их эксплуатации.

При эксплуатации сетей и сооружений должен быть введен строгий контроль за «неснижением уровня категорийности» их, а так же выполнение стандартов на водопотребление. 

Внедрение на ВОС четырехступенчатой системы очистки с озонированием в целях обеспечения качества воды полностью отвечающего требованиям органов здравоохранения позволит отказаться от использования хлора.

На основании требований действующих строительных норм и правил СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны» в дальнейшем при детальном проектировании необходимо учитывать вопросы обеспечения пожарной безопасности, а именно:

- развитие сетей противопожарного водопровода согласно СНиП 2.04.02-84* п. 2.11. противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства, и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

Для обеспечения пожарной безопасности силами противопожарной службы района периодически проводить:

- прогнозирование возможной пожарной опасности;

- проведение мероприятий по противопожарной устойчивости объектов и профилактических мероприятий в частном секторе.

1.7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.
Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 как по органолептическим  (цвет, вкус, запах) показателям, так и по содержанию химических элементов. Для подземных вод характерно повышенное содержание железа (4,5- 5,0 мг/л – до 16 ПДК хп), марганца (0,3-0,7 мг/л – до 3-7 ПДКхп), аммония (до 2-6 мг/л – до 1-3 ПДКхп), превышающее ПДК, также наблюдается дефицит фтора и близкое к ПДК содержание кремния. 

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Устойчивость функционирования систем водоснабжения. Нормы водопотребления. Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при ее дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. "Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения".
Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

• 31 л на одного человека в сутки;

• 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

• 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с исполкомами местных Советов пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды (РСОВ) из зараженного источника.

1.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.
Реализация мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, позволит увеличить степень благоустройства населения.

1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность:

• должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

• реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (ВС) при заражении воды ОЛВ и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

• порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращенного количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлеченные к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

1.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.
Указанные  мероприятия по развитию системы холодного водоснабжения муниципального образования являются основанием для разработки инвестиционной программы, их выполнение  позволит увеличить объемы реализации, сократить потери и улучшить качество воды.

1.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Данные показатели не предусмотрены.
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения в деревне Вата не выявлено.
Глава 2. Схема водоотведения.

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.
2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
В сельском поселении действует децентрализованная выгребная канализация. Стоки от населения и предприятий поступают в выгребные ямы, расположенные 
на территории существующей школы и двухэтажных многоквартирных домов. Также на территории деревни Вата имеются 15 частных септиков. Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляется ассенизаторскими автомашинами на канализационные очистные сооружения в город Мегион.

Бытовая канализация от всех сооружений автономная - выгребы, септики. Канализационные сети и канализационные очистные сооружения (КОС) отсутствуют.
2.1.2. Описание результатов технического обследования системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.
Описание результатов технологического обследования канализационной системы водоотведения не проводилось, так как в деревне Вата децентрализованная система канализации.
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения и перечень систем водоотведения.
Вся территория деревни Вата использует выгребные ямы, ввиду отсутствия централизованной система канализации. 
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей системы водоотведения.
В деревне Вата децентрализованная система канализации. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы. Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляется ассенизаторскими автомашинами на канализационные очистные сооружения в город Мегион.
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах системы водоотведения.
В деревне Вата децентрализованная система канализации. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы.
2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов системы водоотведения и их управляемости.
В деревне Вата децентрализованная система канализации. 
2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через систему водоотведения на окружающую среду.
Сброс сточных вод в окружающую среду на территории деревни Вата не ведется, так как водоотведение осуществляется в выгребные ямы.
2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных системой водоотведения.
Водоотведение сельского поселения осуществляется в выгребные ямы, таким образом вся территория поселения не охвачена централизованной системой канализации.
2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.
В деревне Вата децентрализованная система канализации. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
Население деревни Вата, для водоотведения, пользуется выгребными ямами, так как централизованная система канализации отсутствует. 
2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.
Оценка фактического притока неорганического стока невозможна, так как в сельском поселении  децентрализованная система канализации. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы.
2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.
В деревне Вата децентрализованная система канализации. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы.
2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
В деревне Вата децентрализованная система канализации. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы.
2.3. Прогноз объема сточных вод.
2.3.1. Cведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в систему водоотведения.

Генеральным планом сельского поселения Вата Нижневартовского муниципального района Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2009г предусмотрено строительство канализационных сетей по улицам Лесная и Центральная.
Перспективные суммарные суточные объемы стоков по сельскому поселению представлены в таблице 14.

Таблица 14.

Суммарные суточные расходы сточных вод, Тыс. куб. м/сутки

	№ п/п
	Наименование объектов водоотведения
	I-ая очередь 
(2019 г.)
	Расчетный срок (2029 г.)

	1
	Население
	0,165
	0,170

	2
	Производство
	0,016
	0,017

	3
	Неучтенные расходы
	0,016
	0,017

	
	Итого
	0,197
	0,204


На проектируемом животноводческом комплексе должны быть оборудованы площадки с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемые жижесборники. Навоз и стоки вывозятся на поля и запахиваются в качестве удобрения.

2.3.2. Описание структуры системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В деревне Вата децентрализованная система канализации. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов системы водоотведения.
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития системы водоотведения.
Проектом генерального плана сельского поселения Вата Нижневартовского муниципального района Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2009г предусмотрено устройство выгребных ям в районах строительства нового и реконструкции существующего жилищного фонда.
На территории сельского поселения отведено место под размещение КОС мощностью 100 м3/сут. в северо-западной части деревни. Площадь данного земельного участка – 0,1 га. Размер санитарно защитной зоны КОС составит 150 м.

Генеральным планом сельского поселения Вата Нижневартовского муниципального района Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2009г предусмотрено строительство канализационных сетей по ул. Лесная и Центральная. Протяженность проектируемых сетей составит 1,2 км.
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Рисунок 5. Перспективная схема водоотведения деревни Вата.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
Основные мероприятия по данным генерального плана представлены в таблице ниже: 

Таблица 14.

Мероприятия по развитию водоотведения.

	№ п/п
	Запланированные мероприятия
	Характеристика
	Год реализации

	1
	Строительство  канализационных сетей
	ППУ Ø150 мм
1,2 км
	до 2019 г.

	2
	Строительство КОС 
	100 м3/сут
	до 2019 г.


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

С целью оптимизации процесса водоотведения предлагается строительство:

–КОС в северно-западной части относительно центральной застройки;

– напорных канализационных сетей;  

Материал труб полиэтилен.

Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения.
2.5.1. Cведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Данные мероприятия разрабатываются в соответствии с утв. постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. N 317 на срок до 7 лет. 

Организации осуществляют разработку планов согласно утверждаемым в установленном порядке целевым показателям очистки сточных вод и учитывающих при разработке своих инвестиционных программ. 

План включает в себя: 

1) мероприятия по снижению сбросов - строительство (включая проектирование) новых, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих систем оборотного и бессточного водоснабжения, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, а также централизованных и локальных очистных сооружений, установок по очистке сточных и (или) дренажных вод; 

2) сведения о планируемом снижении объемов (массы) сбросов; 

3) сроки выполнения мероприятий по снижению сбросов; 

4) объем расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов; 

5) сведения об ответственных за выполнение мероприятий по снижению сбросов 

должностных лиц. 

6) мероприятия по снижению сбросов включаются в план последовательно 

в порядке их значимости. 

Критерием значимости мероприятий, включаемых в план, является снижение концентрации, количества (массы) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе сточных вод. 

7) организации утверждают план по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления поселения и территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Абоненты утверждают план по согласованию с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
2.5.2. Cведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения. 

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов, использование или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния. 

Отечественными и зарубежными исследованиями отмечается высокая бактериальная загрязненность дождевых сточных вод: она лишь в 10 - 100 раз ниже, чем хозяйственно-бытовых сточных вод. Большая часть бактерий содержится в твердой фазе, что свидетельствует об опасности осадка в санитарно-эпидемиологическом отношении. Бактериологический состав осадков поверхностного стока вызывает необходимость их обеззараживания перед сбросом или утилизацией, так как они сильно загрязнены бактериями группы кишечной палочки. По данным зарубежных исследований количество бактерий кишечной группы в водоемах увеличивается при выпадении дождей в 10 раз и больше. Повышенная загрязненность сохраняется в течение двух-трех суток после выпадения осадков, что объясняется наличием большого количества микробов в примесях, которые оседают. В осадках дождевых вод могут находиться практически любые возбудители болезней человека и животных (бактерии, вирусы). 

В работе предложена технология обработки осадка, включающая следующие этапы: 

Подготовительный - обезвоживание осадка на фильтр-прессах с предварительным его кондиционированием флокуляцией. Под действием флокулянтов частицы осадка агрегируются, сокращается площадь поверхности частиц, увеличиваются размеры пор и количество свободной воды, уменьшается количество связанной воды. Это приводит к повышению водоотдачи осадка на стадии обезвоживания. 

Основной - обработка полученного кека негашеной известью, при этом образуется зернистый гранулированный материал и одновременно происходит обеззараживание осадка за счет повышения температуры до 80°С при реакции негашеной извести с водой. Такой осадок рационально использовать для удобрения кислых почв. 

Обезвоживание - основная стадия обработки осадков, обеспечивающая уменьшение их объема, поэтому рассмотрим методы и аппараты, применяемые для обезвоживания осадков сточных вод. Их можно классифицировать по виду механического воздействия на их структуру: 

· обезвоживание осадков под разряжением;
· обезвоживание осадков под давлением; 

· обезвоживание осадков в центробежном поле.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения.
Мероприятия по развитию системы водоотведения представлены в следующей таблице ниже:

Таблица 15.

Стоимостная оценка основных мероприятий.

	№ п/п
	Запланированные мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, млн. руб.

	1
	Строительство  канализационных сетей

Сети канализации из полиэтилена

Ø150 мм-1,2 км
	до 2019 г.
	5,51

	2
	Строительство КОС мощностью 100 м3/сут
	до 2019 г.
	110


Данные стоимостные оценки в дальнейшем могут быть изменены.
2.7. Целевые показатели развития системы водоотведения.
2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности централизованных систем водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоотведения, в связи с нарушением безопасности воды.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема воды (объема отведения сточных вод) в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения (водоотведения), в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

а) соблюдения требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации;

б) доли рассмотренных заявок на подключение, в установленные сроки.

2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

а) доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

б) доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

б) доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. 

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

- увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям.

Целевые показатели, указанные настоящем пункте определяются в расчете на 1 рубль

инвестиционной программы.
2.7.6.  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иных показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства нет.
2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Так как вся система водоотведения деревни Вата децентрализованная, бесхозяйственных сетей не выявлено.
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